

COMPUTO Y PRESUPUESTO - OFERTA

OBRA: REFUNCIONALIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PIRQUITAS

UBICACIÓN: Villa Las Pirquitas - Departamento Fray M. Esquiú - Provincia de Catamarca

				FECHA:	17/8/2021
Nº	TRABAJOS A EJECUTAR	UD.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Extraccion de arena y grava - Con Grua	m3	451	\$ 6.728,00	\$ 3.036.430,50
2	Limpieza de filtro	un	12	\$ 105.437,14	\$ 1.265.245,65
3	Impermeabilizacion	m2	1222	\$ 4.028,54	\$ 4.923.686,48
4	Sellado	m2	244	\$ 1.350,00	\$ 329.994,00
5	Provision y colocacion manual de nuevo manto soporte	m3	467	\$ 9.452,50	\$ 4.413.135,94
6	Provision y colocacion manual de nuevo manto torpedo	m3	62,25	\$ 9.200,11	\$ 572.707,00
7	Provision y colocacion manual de nuevo manto filtrante	m3	374	\$ 6.500,03	\$ 2.427.761,77
8	Reemplazo de canal de hormigon (limpieza) por tuberia de acero (Tuberia de 600, 500 y 400 mm de diametro - Reducciones - Bidas)	UD.	11	\$ 6.099.325,63	\$ 67.092.581,91
9	Provision valvula de aire 3" - Valvula mariposa - Niple	gl	11	\$ 274.601,25	\$ 3.020.613,75
10	Mantenimiento de seditubos de sedimentadores	m2	128	\$ 2.025,00	\$ 259.200,00
11	Cambio de tubos de PVC Marca Tigre	m	155	\$ 4.581,06	\$ 710.064,30
12	Mantenimiento general (iluminacion, cableado, limpieza)	gl	1	\$ 202.500,00	\$ 202.500,00
13	Carteleria de seguridad	UD.	20	\$ 1.003,00	\$ 20.060,00
14	Antioxido/ Pintura antideslizante	m2	35	\$ 1.196,05	\$ 41.861,68
15	Iluminacion perimetral (luminaria y cableado subterraneo)	gl	1	\$ 2.416.949,28	\$ 2.416.949,28
16	Vereda perimetral	m2	272	\$ 3.779,06	\$ 1.026.391,34
17	Reacondicionamiento de Automatización	gl	1	\$ 21.252.622,57	\$ 21.252.622,57
18	Casilla de cloracion	gl	1	\$ 292.011,20	\$ 292.011,20
COSTO DIRECTO					\$ 113.303.817,35
Gastos Generales				15,00%	\$ 16.995.572,60
SUB-TOTAL 1					\$ 130.299.389,96
Beneficios				15,00%	\$ 19.544.908,49
SUB-TOTAL 2					\$ 149.844.298,45
Impuestos				24,00%	\$ 35.962.631,63
PRESUPUESTO TOTAL					\$ 185.806.930,08

Son Pesos: Ciento Ochenta y Cinco Millones Ochocientos Seis Mil Novecientos Treinta con 08/100.



ISACONS CONSTRUCCIONES
 Ing. A. Ignacio Salado Greco
 Representante Tecnico



ISACONS CONSTRUCCIONES
 Ing. A. Ignacio Salado Greco
 Titular