

COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: RED CLOACAL BARRIO PARQUE SUR

UBICACIÓN: ZONA NORTE - CAPITAL

N°	TRABAJOS A EJECUTAR	UNID.	CANTIDAD	\$ UNITARIO	\$ TOTAL
1	TAREAS PREVIAS	GL	1	\$ 17.700.000,00	\$ 17.700.000,00
2	RED				
2.1	EXCAVACION DE ZANJA	m3	9559,44	\$ 3.847,92	\$ 36.783.941,25
2.2	ASIENTO Y MEDIA TAPA DE ARENA	m3	5735,66	\$ 4.058,89	\$ 23.280.452,65
2.3	COLOCACION DE CAÑERIA PVC 160	ml	7242,00	\$ 5.635,90	\$ 40.815.186,64
2.4	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	m3	3823,78	\$ 5.794,98	\$ 22.158.712,48
2.5	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	m3	1911,89	\$ 5.190,22	\$ 9.923.121,17
3	CAMARAS				
3.1	BOCAS DE REGISTRO	n°	52,00	\$ 145.160,01	\$ 7.548.320,38
4	REPARACION DE CALZADA				
4.1	ASERRADO PAVIMENTO ASFALTICO	ml	2526,00	\$ 860,23	\$ 2.172.940,98
4.2	ROTURA PAVIMENTO ASFALTICO	m2	833,50	\$ 1.672,85	\$ 1.394.320,48
4.3	REFACCION PAVIMENTO ASFALTICO	m2	2526,00	\$ 5.211,23	\$ 13.163.572,84
5	REPARACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS				
5.1	CONEXION DOMICILIARIA DE CLOACA	GI	690,00	\$ 62.000,00	\$ 42.780.000,00
5.2	CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA	GI	220,00	\$ 38.000,00	\$ 8.360.000,00
COSTO DIRECTO					\$ 226.080.568,87

GASTOS GRAL 10 %	\$ 22.608.056,89
SUB TOTAL	\$ 248.688.625,76
COSTO FINANCIERO 10%	\$ 24.868.862,58
SUBTOTAL	\$ 273.557.488,33
BENEFICIO 10%	\$ 27.355.748,83
SUB TOTAL	\$ 300.913.237,16
IMPUESTOS 24 %	\$ 72.219.176,92
TOTAL	\$ 373.132.414,08



**AGUAS DE
CATAMARCA
S.A.P.E.M**

ISACONS CONSTRUCCIONES
Ing. A. Ignacio Salado Greco
Representante Técnico

ISACONS CONSTRUCCIONES
Ing. A. Ignacio Salado Greco
Titular