

EMPRESA HORMICAT S.A.  
 DOMICILIO: RUTA NACIONAL Nº 38 KM 574,5 - ACCESO A CANTERAS  
 OBRA: SISTEMA Y ACUEDUCTO LA CRUZ NEGRA - CAPITAL - SEGUNDO LLAMADO  
 FECHA: 07 DE DICIEMBRE DE 2022  
 AGUAS DE CATAMARCA S.A.P.E.M.

Hoja Nº 1

### FORMULARIO DE OFERTA

TELEFONOS 4432032 - 4431010. EMAIL [ing\\_carlosrodriguez@hotmail.com](mailto:ing_carlosrodriguez@hotmail.com). Telef. Movil 154565394  
 HORMICAT S.A. - C.U.I.T.: 30-62051134-6

Item N°	Designación de las obras	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
<b>OBRAS A EJECUTARSE</b>					
1	TRABAJOS PREVIOS	Gl	1,00	25.138.500,00	25.138.500,00
2	REPLANTEO				
2.1	DESMALEZADO, REPLANTEO Y OBRADORES	m2	1.200,00	2.480,60	2.976.720,00
3	MOVIMIENTO DE SUELO				
3.1	EXCAVACION DE SUELO CON MAQUINA	m3	1.576,96	20.212,67	31.874.572,08
3.2	RELLENO Y COMPACTACION	m3	788,48	12.905,74	10.175.917,88
3.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	m3	157,70	4.000,00	630.800,00
4	CAMA DE ASIEN TO	m3			
4.1	Provision, colocacion, nivelacion asiento y tapada de cañeria con arena	m3	8,56	5.913,23	50.617,25
5	CAÑERIA				
5.1	Provision, transporte, colocacion y prueba hidraulica de cañeria de PRFV Ø 300 mm	m	50,00	72.532,21	3.626.610,50
5.2	Provision, transporte, colocacion y prueba hidraulica de cañeria de PRFV Ø 250 mm	m	57,00	72.532,21	4.134.335,97
6	CONSTRUCCION DE ANCLAJES				
6.1	Provision, acarreo y colocacion de materiales para la construccion de anclajes	m3	24,00	151.992,42	3.647.818,08
7	ESTRUCTURA				
7.1	Hormigon de limpieza	m3	90,00	151.992,42	13.679.317,80
7.2	Hormigon para platea	m3	225,00	166.999,50	37.574.887,50
7.3	Hormigon tabiques interiores	m3	77,91	202.719,50	15.793.878,25
7.4	Hormigon paredes exterior	m3	121,00	202.719,50	24.529.059,50
7.5	Hormigon losa	m3	162,00	202.719,50	32.840.559,00
7.6	Camaras de valvulas y medidor de caudales	m3	5,40	151.992,42	820.759,07
7.7	Aceros	Tn	40,00	1.093.831,77	43.753.270,80
8	COLOCACION DE BANDAS PVC PARA JUNTAS				
8.1	Platea	ml	90,00	23.765,10	2.138.859,00
8.2	Paredes exteriores horizontales	ml	12,00	23.765,10	285.181,20
8.3	Paredes exteriores verticales	ml	18,00	23.765,10	427.771,80
8.4	Tabiques interiores verticales	ml	43,00	23.765,10	1.021.899,30
8.5	Losa	ml	90,00	23.765,10	2.138.859,00
9	IMPERMEABILIZACION				
9.1	Sellado	ml	147,30	5.103,32	751.719,04
9.2	Platea	m2	900,00	15.481,65	13.933.485,00
9.3	Paredes interiores	m2	390,00	15.481,65	6.037.843,50
9.4	Tabiques interiores	m2	756,00	15.481,65	11.704.127,40
9.5	Losa	m2	900,00	15.481,65	13.933.485,00
10	MARCO Y TAPA PARA INGRESO A CISTERNA				
10.1	Tapas metalicas de cisterna	Ud	2,00	185.943,18	371.886,36
10.2	Tapas metalicas de camara de valvulas y medidor de caudal	Ud	1,00	185.943,18	185.943,18
11	VENTILACION DE TECHOS				
11.1	Sombreretes ventilacion metalicos	Ud	12,00	116.434,19	1.397.210,28
12	PASAMUROS PARA INGRESO, DESAGUE, LIMPIEZA Y SALIDA A LA RED				
12.1	Cañeria de ingreso	Gl	1,00	3.759.902,43	3.759.902,43
12.2	Cañeria de salida	Gl	1,00	6.195.843,86	6.195.843,86
12.3	Cañeria de desague y desborde	Gl	1,00	3.651.827,66	3.651.827,66
12.4	Valvulas y accesorios	Gl	1,00	3.651.827,66	3.651.827,66
13	TERMINACIONES				
13.1	Zocalo cementicio y cobertura de oquedades	Gl	1,00	879.030,33	879.030,33
14	ALAMBRADO PERIMETRAL	Gl	1,00	4.607.090,66	4.607.090,66
15	PORTON DE ACCESO	Gl	1,00	376.004,96	376.004,96
16	VEREDA PERIMETRAL DE HORMIGON SIMPLE	m2	156,00	15.199,24	2.371.081,44
17	ILUMINACION Y CAMARAS DE SEGURIDAD	Gl	1,00	9.902.934,66	9.902.934,66
	IMPULSION Y BAJADA				
18	Impulsion en PRFV 300 mm Long = 780 m Clase 10	m	780,00	72.532,21	56.575.123,80
18.1	Excavacion para cañeria	m3	1.872,00	20.212,67	37.838.118,24


ING. CIVIL CARLOS JESUS RODRIGUEZ  
 REPRESENTANTE TÉCNICO  
 HORMICAT S.A.

WALTER AUGUSTO AGOSTINI  
 PRESIDENTE  
 HORMICAT S.A.

18.2	Cama y tapa de arena				
18.3	Relleno de zanja	m3	374,40	5.913,23	2.213.013,31
18.4	Retiro de material sobrante	m3	1.497,60	3.418,10	5.118.946,56
19	Pieza de empalme a impulsión de pozo 67 y cañería existente	ml	374,40	4.129,00	1.545.897,60
19.1	Provision, acarreo y colocacion de cañería de acero. Piezas especiales				
20	Pieza de empalme a Cisterna existente	Gl	1,00	815.501,25	815.501,25
20.1	Provision, acarreo y colocacion de cañería de PRFV				
21	Bajada en PRFV 300 mm - long = 300 m clase 10	Gl	1,00	3.547.921,86	3.547.921,86
21.1	Excavacion para cañería	m	300,00	72.592,21	21.759.663,00
21.2	Cama y tapa de arena	m3	720,00	20.212,67	14.553.122,40
21.3	Relleno de zanja	m3	144,00	5.913,23	851.505,12
21.4	Retiro de material sobrante	m3	576,00	3.418,10	1.968.626,60
22	Pieza de empalme a bajada de cisterna existente. (Manifold)	ml	144,00	4.129,00	594.576,00
22.1	Provision, acarreo y colocacion de cañería de acero. Piezas especiales y anclaje	Gl			
23	Valvulas de aire	Gl	1,00	1.896.015,39	1.896.015,39
23.1	Provision, acarreo y colocacion de materiales para valvula esclusa y construccion de camara para VA	Ud	2,00	1.147.491,41	2.294.982,82
24	Valvulas de desague				
24.1	Provision, acarreo y colocacion de materiales para valvula esclusa y construccion de camara para VD	Ud	2,00	1.015.431,97	2.030.863,94
25	Valvulas esclusas				
25.1	Provision, acarreo y colocacion de materiales para valvula esclusa y construccion de camara para VE	Ud	1,00	3.812.714,06	3.812.714,06
26	LIMPIEZA GENERAL	Gl	1,00	685.484,66	685.484,66
				TOTAL	499.074.611,01

SON PESOS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE CON 01/100.  
 PLAZO DE EJECUCION: 300 (TRESCIENTOS) DIAS CORRIDOS.

PLAZO MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 (TREINTA) DIAS CORRIDOS.

  
 ING. CIVIL CARLOS JESÚS RODRIGUEZ  
 REPRESENTANTE TÉCNICO  
 HORMICAT S.A.

  
 WALTER AUGUSTO D' AGOSTINI  
 PRESIDENTE  
 HORMICAT S.A.